

TOTEUTUSKUSTANNUKSET

Vuosaaren meriväylän syventäminen kustannuskohde	Yhteensä €	Väylävirasto		Satama		Kaupunki	
		%	€	%	€	%	€
Hankeosa A Väylän syventäminen ja turvalaitteet							
Urakka-, palveluhankinta- ja muut kustannukset	25 000 000	50,0%	12 500 000	50,0%	12 500 000	0,0%	0
Hankeosa A yhteensä	25 000 000		12 500 000		12 500 000		0
Hankeosa B Satama-alueen syventäminen ja turvalaitteet							
Urakka-, palveluhankinta- ja muut kustannukset	8 400 000	0,0%	0	100,0%	8 400 000	0,0%	0
Hankeosa B yhteensä	8 400 000		0		8 400 000		0
Louheiden kuljetuksen ja läjityksen lisäkustannukset							
Urakkakustannukset	4 200 000	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	4 200 000
Kustannukset yhteensä	4 200 000		0		0		4 200 000

KUNNOSSAPIDON VASTUU

Väylävirasto
Satama
Kaupunki

OMISTUS

	Väylävirasto		Satama		Kaupunki
	%	€	%	€	%
Väylävirasto	100%	25 000 000	0%	0	0%
Satama	0%	0	100%	8 400 000	0%
Kaupunki	0%	0	0%	0	100%
	0%		0%	0	100%

Helsingissä xx.xx.2018

Väylävirasto

Toimialajohtaja
Pekka Petäjäniemi

Helsingin Satama Oy

Toimitusjohtaja
Ville Haapasaari

Helsingin kaupunki

N.N