Jatkasaari Mobility Lab verkkosivut ja visuaalinen ilme tarjousten sanallinen arviointi
Yhteenveto

Jatkasaari Mobility Lab verkkosivujen ja visuaalisen ilmeen tarjouspyynt6 ldhetettiin viidelle toimittajalle. Tarjousten maaraaikaan mennessa saatiin
tarjoukset kolmelta toimittajalta. Kaikkien toimittajien tarjoukset tayttivat tarjouspyynnon ehdot ja olivat siten tarjouspyynnén mukaisia. Toimittajat
asetetaan paremmuusjarjestykseen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan kriteereiden hinta
(painoarvo 50 %) ja projektisuunnitelman laatu (50 %) perusteella. Tarjoajien viliset hintaerot jaivat vahaisiksi, mutta projektisuunnitelman laatua
arvioitaessa erot olivat merkittavampia. Tarjoajista Kubo oli omaksunut toimeksiannon sisallén parhaiten ja vastannut tilaajaan toiveisiin yksildidyn tarkasti,
uskottavalla aikataululla ja riittavalla resursoinnilla.

Yksityiskohtaiset perustelut
Kubo

Kubo Oy:n tarjous on kokonaisuutena vahvin. Sen sisaltd vastaa hyvin laadittua tarjouspyynt6a ja elementit on jasennelty selkeasti. Alustava ehdotus
sivustorakenteesta vaikuttaa toimivalta ja luo uskoa toimittajan kykyyn suunnitella lopullinen sivustorakenne. Tyon aikataulutus ja resursointi ovat
uskottavia ja mahdollistavat tyon suorittamisen maaraaikaan mennessa. Kubon referenseissa korostuu raikas ja visuaalinen ilme, joka vastaa luonteeltaan
hyvin hankkeen tavoitteita. Referenssit tuovat esiin vahvaa brandiosaamista, joka on erityisen tarkeda Mobility Labin ilmeen luomisessa, ja jonka merkitysta
tarjouspyynndssakin on korostettu. Projektisuunnitelma on yksityiskohtainen ja se sisaltdaa useita tapaamisia, lisdksi tarjoukseen kuuluu hakukoneoptimointi,
joka koetaan arvokkaana. Tarjouksen heikkoutena on sen kallein kokonaishinta ja powerpoint/word pohjien puute, joka oli mukana muissa tarjouksissa.
Hinnan osalta on tosin havaittava, etta tyotuntiperustaisesti se on varsin hyvin linjassa muiden tarjousten kanssa.

Tweed Agency

Tweed Agencyn tarjous vastaa hyvin esitettya tarjouspyyntoa. Toimisto tuo ilmeen kehittamiseen suurimman tarjoajista suurimman tiimin ja toimistolla
itsellaan loytyy brandiosaamista, joka on keskeistd taman toimeksiannon toteuttamisessa. Tyon aikataulutus on tiukka, mutta realistinen, se kuitenkin
herattaa pienia huolia mahdollisten muutosten aiheuttamista hidasteista. Tweedin vahvuutena on pidettdva tarjoukseen sisaltyvia sosiaalisen median
elementteja, mutta myos tarjottua word ja powerpoint pohjia, jotka Kubolta puuttuivat. Lisaksi erityisen hyvana pidetdan tilaajan oikeuksia lopputuotteisiin.
Tarjoukseen sisallytetty verkkosivun rakenne-ehdotus on selked ja hyva pohja jatkotyolle. Projektisuunnitelma on selkeasti laadittu ja uskottava, ja
tarjoukseen on sisallytetty myos optioita, mikd monipuolistaa tarjousta. Referensseina tuodut visuaaliset ilmeet ovat hillittyja, eivatka parhaalla tavalla
edusta Mobility Labin tarvitsemaa myynnillisyytta. Korjauskierrosten maara on tarjouksessa vahvasti rajattu, joka auttaa tiukan aikataulun toteuttamista,
mutta samalla sitoo tilaajan varsin vahvasti alustaviin kommentteihin ja jattda vain vdahan varaa yhteiskehittamiselle. Nama seikat lisaavat riskia
lisatyotarpeelle, jolloin tyon kokonaishinta nousee.



Mediapool

Mediapoolin tarjous on kokonaishinnaltaan edullisin ja se tayttaa tarjouspyynnon vaatimukset. Projektisuunnitelman rakenne on selked, mutta siind on
monin paikoin otettu vain paallisin puolin kantaa tilaajan toiveisiin verkkosivun rakenteesta. Tarkempi rakenteen tydsto jatetdaan sopimuskaudelle, joka
vaikeuttaa tilaajan kykya arvioida toimittajan ndkemysta tarvittavasta kokonaisuudesta; toimittajan kayttama projektimalli mahdollistaa kuitenkin hyvin
joustavan ja vuorovaikutteisen kehittdmisen, joka luo uskoa siihen, etta lopputuloksesta saataisiin hyva. Samalla on kuitenkin huomattava, etta toimittajan
tarjoama aikataulu on tiukka, joka voi vaikeuttaa yhteiskehittdmisen toteuttamista. Toisaalta tarjouksessa on todettu, ettad "vesiputousmallissa painotus on
ennakkosuunnittelussa, jonka jalkeen muutokset saattavat aiheuttaa viivastyksia tai lisakustannuksia projektiin”. Ennakkosuunnittelun ollessa tassa
tarjouksessa puutteellisin vertailluista, tilaajalle jaa merkittava riski mahdollisista lisdkustannuksista ja viivastyksista. Edelleen tarjoajan kayttama
projektitiimi on tarjoajista suppein, joka lisda riskia mahdollisiin viivastyksiin. Toteuttavan henkildston taustaa ei myodskaan ole kuvattu, joka vaikeuttaa
henkiloston kompetenssien arviointia suhteessa tehtavaan tyohon. Toimittaja tarjoaa mahdollisuuden aikataulun tarkentamiseen, mutta tilaajan puolelta
projektin loppuaikataulutus on tiukka.

Tarjoaja ei ole tuonut tarjouksessaan esille riittavasti visuaalisen ilmeen osaamista ja tarjous jaa varsin tekniseksi. Muihin tarjoajiin verrattuna myos
brandiosaaminen jaa avoimeksi, joka on hankkeen kannalta keskeinen asia. Tama yhdistettyna puutteelliseen kuvaukseen sisaltorakenteesta vaikeuttaa
tilaajan kykya arvioida tarjoajan sopivuutta kyseisen sivun tuottajaksi. Immateriaalioikeuksien osalta on viitattu IT2018EJT, jotka koskevat
ohjelmistojarjestelmia ja jattavatkin avoimeksi visuaalisten elementtien oikeudet. Kokonaisuutena mediapoolin tarjous on selkea ja uskottava, mutta
puutteet yksityiskohdissa ja ennakkorakenteessa yhdistettyna tiukkaan aikatauluun ja suppeaan resursointiin lisddvat toimeksiannon toteutukseen liittyvia
riskeja.
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Tarjoajat paremmuusjarjestyksessa
Kubo

Tweed

Mediapool

Hinta EUR

Hinta EUR

Hinta EUR

Painoarvo 50%
14400 41,66666667
12000 50
12680 47,31861199

Painoarvo 50%
14400 41,66666667
12000 50
12680 47,31861199

Painoarvo 50%

14400 41,66666667
12000 50
12680 47,31861199

Yhteenlasketut pisteet Keskiarvo

269,0391693
254,8611111

275 91,66666667
89,6797231

84,9537037

Projektisuunnitelman laatu (0-50)
45
30
35

Projektisuunnitelman laatu (0-50)
45
25
40

Projektisuunnitelman laatu (0-50)
40
35
35

Painoarvo 50%
50
33,33333333
38,88888889

Painoarvo 50%
50
27,77777778
44,44444444

Painoarvo 50%
50
43,75
43,75

Yhteensa 100 %
91,66666667
83,33333333
86,20750088

Yhteensa 100 %
91,66666667
77,77777778
91,76305643

Yhteensa 100 %
91,66666667
93,75
91,06861199



