



28.07.2020

Yksikön johtaja

89 §

Herttoniemen metron meluesteen rakennussuunnitelman tilaaminen välillä Herttoniemen ja Siilitien metroasema

HEL 2019-009236 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata suoraan hankintana Herttoniemen metron meluesteen rakennussuunnitelman välillä Herttoniemen ja Siilitien metroasema Sitowise Oy:ltä 2.7.2020 päivätyn tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 195 088,70 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan. Veloitusperusteena on aikapalkkio henkilöryhmittäin.

Päätöksen perustelut

Toimeksiannossa toimitetaan meluesteen rakennussuunnittelu, yhteensovittaminen Itäbaanan pyöräilyreitit ja hulevesilinjan kanssa, sekä kilpailuasiakirjojen valmistelu.

Rakennussuunnittelu sisältää menettelyt radan viereen rakennettaessa, turvallisuusasiakirjan, sekä riskienhallinnan. Meluesteen akustinen mitoitus niiltä osin kuin ne ovat muuttuneet yleissuunnitelmasta ja arkkitehtoninen suunnittelu sisältyvät myös suunnitteluun. Lisäksi se kattaa kunnallistekniikan ja yleisen rakennesuunnittelun sekä geoteknisen suunnittelun. Rakennussuunnitteluun sisältyy myös kasvillisuuden suunnittelu, valaistus ja tarvittavat luvat.

Hankinta laaditaan Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osaston sekä Sitowise Oy:n välisen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen 2019-2020, tehtävä 1: Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu, HEL 2018-00533 T 02 08 200 mukaisesti.

Puitesopimuksen mukaiset toimeksiannot annetaan ensisijaisesti tehtävittäin parhaan vertailuluvun (hinta ja laatuasteet) saaneelle projektipäällikölle, jolla on hankkeessa vaadittavat resurssit ja yrityksellä on lisäksi käytettävissä tehtävään vaadittavaa pätevää ja soveliaista työvoimaa työn toteuttamiseen. Etusijajärjestyksestä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli hankkeen kokonaistalouden kannalta on edullisempaa tilata työ toiselta yrityksestä (esim. aiemman työvaiheen jatkaminen). Tässä hankkeessa Sitowise Oy on kokonaistalouden kannalta edullisin valinta toimittajaksi, sillä he ovat toteuttaneet edeltävän yleissuunnitteluvaiheen.

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914
eero.valkama(a)hel.fi



28.07.2020

Yksikön johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepääällikkö
Projektipääällikkö



28.07.2020

Yksikön johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 89 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



28.07.2020

Yksikön johtaja

Hannu Stam
vs. yksikön johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.07.2020.