

Kustannusarvio

Yliopiston metroaseman atk-konesali				
Kustannusarvio				
		Arviot		
B1	Rakennuttajan kustannukset			
	Rakennuttamistehtävät			
	Arkkitehtisuunnittelu			
	Rakennesuunnittelu			
	LVI-suunnittelu			
	Sähkösuunnittelu			
	Kopiointikulut			
	Rakennuslupa			
	Rakennuttajan kustannukset yhteensä	60 000,00		
B2	Rakennustekniset työt			
	Rittal tarjous 31.10.2019	284 288,00		
	Rakennustekniset aputyöt; läpiviennit, purkutyöt, murtosuojaikalvot, lukitukset	40 000,00		
B3	LVJA-työt			
	Ins.tsto Hallasaari kustannusarvio 04.11.2019	35 760,00		
B4	Sähkötyöt			
	Sähköins.tsto Niemistön kustannusarvio 31.10.2019	122 923,00		
B5	Erillishankinnat			
	B1-B5 YHTEENSÄ	542 971,00		
	Lisä- ja muutostyövaraus, 15 %	81 445,65		
	HANKE YHTEENSÄ (alv. 0%)	624 416,65		
	ALV 24 %	149 860,00		
	HANKE YHTEENSÄ (sis.alv. 24%)	774 276,65		

