

SOPIMUS SUOMEN VALTION JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ UUDEN ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEON TOTEUTTAMISEKSI

1. Sopijapuolet

Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Helsingin kaupunki (*kaupunki*)

2. Tausta ja tarkoitus

- (1) Sopimuksen taustana on OKM:n ja kaupungin yhdessä Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön ja Designmuseon säätiön kanssa hankkima selvitys kansainvälistä huipputasoa edustavan arkkitehtuuri- ja designmuseon Helsinkiin toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä (*museohanke*). Selvityksen tuloksena valmistuneen museokonseptin lisäksi OKM ja kaupunki ovat valmistelleet museon hallinnointia ja rahoittamista koskevan mallin. Mallin mukaan museon kokoelmien omistajuudesta vastaisi perustettava uusi säätiö (*museosäätiö*).
- (2) Sopimuksen tarkoituksena on sopia kustannusten jaon periaatteista sopijapuolten välillä.

3. Sopijapuolet asettavat museohankkeelle ohjausryhmän, jonka toimikausi kestää tämän sopimuksen voimassaoloajan.

4. Kustannusten jaon periaatteet

- (1) Sopijapuolet vastaavat sopijapuolten yhteisesti katettavaksi sovituista museohankkeen valmistelukustannuksista yhtä suurin osuuksin. Kumpikin sopijapuoli vastaa itse muista museohankkeen valmistelusta aiheutuvista kustannuksista.
- (2) Sopijapuolet laativat yhteisesti katettavista kustannuksista kustannusarvion. Kummankin sopijapuolen osuus kustannuksista on vuosina 2021 – 2023 yhteensä enintään 500 000 euroa (alv 0%). Kustannusarviosta poikkeamisesta sovitaan kirjallisesti sopijapuolten kesken erikseen.
- (3) Kustannuksiin sisältyvät museohankkeen ohjausryhmän ja hankeorganisaation kustannukset, hankejohtajan ja avustajan palkkaamisesta aiheutuvat henkilöstökustannukset sekä yhteisesti sovittujen selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta sekä viestinnästä

aiheutuvat kustannukset. Henkilösivukustannuksissa ja yleiskustannuksissa noudatetaan samoja kustannuslaskennan menettelyitä.

- (4) Hankkeelle asetettavan ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen edistymisen ja talouden seuranta. Selvitys- ja suunnittelutyötä sekä viestintää koskevat toimeksiannot ja tilaukset tulee käsitellä ohjausryhmässä ja tarvittaessa hyväksyttävä sopijapuolilla. Sopijapuolten keskinäinen laskutus tapahtuu kerran vuodessa kalenterivuoden loppuun mennessä. Ohjausryhmälle raportoidaan toteutuneista kustannuksista erikseen sovittavalla tavalla.
- (5) Jos museohanke etenee museosäätiön perustamiseen, sopijapuolten tarkoituksena on, että vastuu museohankkeen johtamisesta ja kustannuksista siirtyy museosäätiölle. Tämä edellyttää, että museosäätiö on perustettu, pääomitettu ja järjestäytynyt. Sopijapuolten kustannusvastuun ja hankkeen johdon siirtämisestä museosäätiölle sovitaan erikseen.
- (6) Sopijapuolet eivät sitoudu muihin kustannuksiin.

5. Sopimuksen voimassaolo

- (1) Sopimus tulee voimaan, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta on sitä puoltanut ja Helsingin kaupunginhallitus on sen hyväksynyt ja hyväksymisten jälkeen allekirjoitettu.
- (2) Sopimus on voimassa siihen saakka, että 3(5) tarkoitettu kustannusvastuun siirtäminen säätiölle on tapahtunut tai osapuolet ovat muutoin sopineet sopimuksen päättämisestä 31.12.2023 mennessä.

Helsingissä 24.3.2021

Annika Saarikko, tiede- ja kulttuuriministeri
opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö
opetus- ja kulttuuriministeriö

Jan Vapaavuori, pormestari
Helsingin kaupunki

Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö
Helsingin kaupunki