
Saatujen tarjousten vertailu

1. Hintavertailu

Yhtiö BDO Oy Deloitte Consulting Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab NAG Oy

Seniorikonsultin työpäivät 70,00 101,00 ei tiedossa 75,00 48,00

Juniorikonsultin työpäivät 15,00 - ei tiedossa 25,00 46,00

Työpäivät yhteensä 85,00 101,00 103,00 100,00 94,00

Seniorikonsultin %-osuus kokonaistyömäärästä 82,35 100,00 ei tiedossa 75,00 51,06

Seniorikonsultin päivähinta (alv 0%) 1 012,50 1 087,50 ei tiedossa 1 117,50 880,00

Juniorikonsultin päivähinta (alv 0 %) 405,00 150 ei tiedossa 225,00 560,00

Toimeksianto yhteensä € (alv 0 %) 76 950,00 109 837,50 150 000,00 89 437,50 68 000,00

Hinta

Hankinnan hintapisteiden enimmäismäärä on enintään 50 

pistettä (halvin tarjous). Muut saavat pisteitä laskettuna 

kaavalla halvin hinta/hinta x 50 pistettä. 44,18 30,95 22,67 38,02 50,00

2. Laatuvertailu (arvosana 0 -5)

Yhtiö BDO Oy Deloitte Consulting Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab NAG Oy

Työryhmä 5 5 5 5 3

Projektisuunnitelma 4,5 4,5 4 4 3,5

3. Laatuvertailun perusteet

Yhtiö BDO Oy Deloitte Consulting Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab NAG Oy

Työryhmä Pääkonsultilla on pitkä kokemus ylittäen selvästi asetetun 

vähimmäisvaatimuksen sekä referenssejä yksityiseltä ja julkiselta 

puolelta vastaavista hankkeista. Muulla työryhmällä on pitkä 

kokemus vastaavista hankkeista.

Pääkonsultilla on pitkä kokemus ylittäen selvästi asetetun 

vähimmäisvaatimuksen sekä referenssejä yksityiseltä ja julkiselta 

puolelta vastaavista hankkeista. 

Muulla työryhmällä on pitkä kokemus vastaavista hankkeista.

Pääkonsultilla on pitkä kokemus ylittäen selvästi asetetun 

vähimmäisvaatimuksen sekä referenssejä yksityiseltä ja julkiselta 

puolelta vastaavista hankkeista. Muulla työryhmällä on pitkä 

kokemus vastaavista hankkeista.

Pääkonsultilla on pitkä kokemus ylittäen selvästi asetetun 

vähimmäisvaatimuksen sekä referenssejä yksityiseltä ja julkiselta 

puolelta vastaavista hankkeista. 

Muulla työryhmällä on pitkä kokemus vastaavista hankkeista.

Pääkonsultilla on pitkä kokemus ylittäen selvästi asetetun 

vähimmäisvaatimuksen sekä referenssejä yksityiseltä ja julkiselta 

puolelta vastaavista hankkeista. Muulla työryhmällä on 

vähimmäisvaatimukset täyttävä kokemus esitettyjen referenssien 

perusteella, mutta juniorikonsulttien kokemusta ei ole kuvattu 

tarjouksessa.

Projektisuunnitelma Resursointi: Projektisuunnitelmassa on kuvattu  tarjoajan 

resurssit toimeksiannon suorittamiseen. Töiden jakautuminen 

konsulttien (seniori/juniori) kesken on kuvattu. 

Seniorikonsulttien osuus työmäärästä on merkittävä, mikä tuo 

lisäarvoa tilaajalle. Toimittajan toimeksiantoon varatut resurssit 

sisältävät asiantuntemusta laajalta alalta.

Realistisuus: Projektin aikataulu ja vaiheistus on kuvattu selkeästi 

ja tarkasti ja se on realistinen toimeksiannon laajuus huomioon 

ottaen.

Tilaajalta edellytettyjen resurssien kuvaus: Asiakkaan roolit ja 

vastuut on kuvattu projektisuunnitelmassa erittäin selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti.

Projektisuunnitelman mukaisen selvityksen lisäarvo:  

Projektisuunnitelman mukaisesti selvitys sisältää 

yhtiöittämisvaihtoehtojen vertailun useilla eri metodeilla ja 

näkökulmilla, jolloin selvitys tuo merkittävää lisäarvoa tilaajan 

päätöksenteolle.

Resursointi: Projektisuunnitelmassa on kuvattu  tarjoajan 

resurssit toimeksiannon suorittamiseen. Töiden jakautuminen 

konsulttien (seniori/juniori) kesken on kuvattu. 

Seniorikonsulttien osuus työmäärästä on merkittävä, mikä tuo 

lisäarvoa tilaajalle. Toimittajan toimeksiantoon varatut resurssit 

sisältävät asiantuntemusta laajalta alalta, mutta esitetty 

projetiryhmä on verrattain pieni. 

Realistisuus: Projektin aikataulu ja vaiheistus on kuvattu selkeästi 

ja tarkasti ja se on realistinen toimeksiannon laajuus huomioon 

ottaen.

Tilaajalta edellytettyjen resurssien kuvaus: Asiakkaan roolit ja 

vastuut on kuvattu projektisuunnitelmassa erittäin selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti.

Projektisuunnitelman mukaisen selvityksen lisäarvo:  

Projektisuunnitelman mukaisesti selvitys sisältää 

yhtiöittämisvaihtoehtojen vertailun useilla eri metodeilla ja 

näkökulmilla, jolloin selvitys tuo merkittävää lisäarvoa tilaajan 

päätöksenteolle.

Resursointi: Projektisuunnitelmassa on kuvattu 

yksityiskohtaisesti ja jäsennellysti tarjoajan resurssit 

toimeksiannon suorittamiseen sekä eri osa-alueiden työmäärät, 

töiden jakautumista seniori- ja juniorikonsulttien kesken ei ole 

kuitenkaan kuvattu. Toimittajan toimeksiantoon varatut resurssit 

sisältävät asiantuntemusta laajalta alalta. 

Realistisuus: Projektin aikataulu ja vaiheistus on kuvattu selkeästi 

ja tarkasti ja se on realistinen toimeksiannon laajuus huomioon 

ottaen.

Tilaajalta edellytettyjen resurssien kuvaus: Asiakkaan roolit ja 

vastuut on kuvattu projektisuunnitelmassa selkeästi, mutta ei 

kovin yksityiskohtaisesti. 

Projektisuunnitelman mukaisen selvityksen lisäarvo:  

Projektisuunnitelman mukaisesti selvitys sisältää 

yhtiöittämisvaihtoehtojen vertailun useilla eri metodeilla ja 

näkökulmilla, jolloin selvitys tuo merkittävää lisäarvoa tilaajan 

päätöksenteolle.

Resursointi: Projektisuunnitelmassa on kuvattu  tarjoajan 

resurssit toimeksiannon suorittamiseen. Töiden jakautuminen 

konsulttien (seniori/juniori) kesken on kuvattu. 

Seniorikonsulttien osuus työmäärästä on merkittävä, mikä tuo 

lisäarvoa tilaajalle. Toimittajan toimeksiantoon varatut resurssit 

sisältävät asiantuntemusta laajalta alalta. 

Realistisuus: Projektin aikataulu ja vaiheistus on kuvattu selkeästi  

ja se on realistinen toimeksiannon laajuus huomioon ottaen.

Tilaajalta edellytettyjen resurssien kuvaus: Asiakkaalta 

edellytetyt resurssit on kuvattu projektisuunnitelmassa selkeästi 

ja yksityiskohtaisesti.

Projektisuunnitelman mukaisen selvityksen lisäarvo:  

Projektisuunnitelman mukaisesti selvitys sisältää 

yhtiöittämisvaihtoehtojen vertailun useilla eri metodeilla, jolloin 

selvitys tuo merkittävää lisäarvoa tilaajan päätöksenteolle.

Resursointi: Projektisuunnitelmassa on kuvattu 

yksityiskohtaisesti ja jäsennellysti tarjoajan resurssit 

toimeksiannon suorittamiseen sekä eri osa-alueiden työmäärät. 

Töiden jakautuminen seniori- ja juniorikonsulttien kesken on 

kuvattu. Juniorikonsulttien asiantuntemusta ei ole kuvattu 

projektisuunnitelmassa, lisäksi tarjouksessa esitetty projetiryhmä 

on verrattain pieni. 

Realistisuus: Projektin aikataulu ja vaiheistus on kuvattu selkeästi  

ja se on realistinen toimeksiannon laajuus huomioon ottaen.

Tilaajalta edellytettyjen resurssien kuvaus: Asiakkaalta 

edellytetyt resurssit on kuvattu projektisuunnitelmassa 

suppeasti, mutta siinä on nostettu hyvin esiin tilaajan resurssien 

tarve hankeen eri vaiheissa.

Projektisuunnitelman mukaisen selvityksen lisäarvo:  

Projektisuunnitelman mukaisesti selvitys sisältää 

yhtiöittämisvaihtoehtojen vertailun erityisesti taloudellisesta 

näkökulmasta.

3. Laatuvertailu  (laatupisteet 0-25)

Yhtiö BDO Oy Deloitte Consulting Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab NAG Oy

Työryhmä 25 25 25 25 15

Projektisuunnitelma 25 25 22,22 22,22 19,44

4. Tarjousten kokonaisvertailu

Yhtiö BDO Oy Deloitte Consulting Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab NAG Oy

Arviointipisteet 94,18 80,95 69,89 85,24 84,44

Sijoitus 1. 4. 5. 2. 3.


