



MUUTOKSET:

1. pukeutumis- ja vaattelden kulvaustilaa silvovskomeron/varaston tilalle, uusi selnälaatoitus ja tilan maalaus. uusi kulvauskaapli, lavuaari jne. pukutilakaavio 1332-0020 mukaan. Oveen lukitus. Valaistus uusitaan (SU)
2. Olevan taukokeittiön laajennus suuremmaksi, tilan maalaus, kaapistojen ja lattaiden uusinta ja lisäys kuten ap:t. uudet kaapistot ja saareke. Ks. erillinen keltökaavio 1332-0010, tekstiilimatto lattiaan tilaan 5026, sllustusvalaislmla
3. kokoonumistila 5066A, AV-tekniikka ja valaistus SU mukaan, lattiaan tekstiilimattoa, väliseinämutooksia; järjestelmälaseinän avaus + siihen väliin akustoiva verho ja verhoakso
4. uusi viihtyisä kohtaamisplste/neuvottelu 5066B, tekstiilimatto lattiaan, sllustusvalaislmla, AV-tekniikka SU-mukaan
5. (Toteutus ei tässä urakassa: Uusi hissiaulojen ilme ja opastetaulu grafiikan avulla, uudet teippaukset aulojen lasiseiniin ->käinteistön hankinta myöh.) toimiston sllsäinen opastus erillisen myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaan erillishankintana.
6. Olevien naulakkokalustelden pälvitys tuotenäytteldn säilytykseen / sllrto, ks. 1332-0030
7. Palautus varsinaiseksi siivovskomeroiksi, pyykinpesukoneliitäntä ja pesukoneen siirto tähän, viereen jaettu siivovsvarasto nykyisen ATK-varaston yhteyteen.
8. Olevien neuvottelutilojen facelift: umplselnen maalaus, tekstiilimatto, uusi sllustusvalaistus, sälekalhtimien polstot ikkunolsta, tilalle valkolnen näkösuoja-telppaus, ks. suun. 1326-0010. Oleva estystekniikka säilyy uutta kohtaamistilaa / neuvottelu (ent. työhuone, huom museon suojele) AV-tekniikka SU-mukaan
10. uusi keskittetty postitusplste ja "kokouksen jälkilämpö-loungella" uusi tekstiilimatto-alue lattiaan, sllustusvalaisln
11. projektityöplste/ad-hoc, data/sähkö alakatosta/seinästä, uusi valaistus SU mukaan, ympärillä akustoiva verho+kisko, uusi tekstiilimatto-alue lattialla
12. varaus myöhemmin toteutettaville projektityötiloille, tässä urakassa tilojen ääneneristävyyden parantaminen ja verhoakskot
13. nykyinen ATK-tila, ei muutoksia
14. oleva var ATK-varastoksi, oveen lukitus
15. uusi väliseinän pätkä taukokuoneen ja kokoonumistilan 5066A välille = uusi kalustevarasto
16. Huoneen ääneneristävyyttä parannetaan. Äänieristetään läpivientejä ja lisätään selnäakenteeseen molemmn puolln lisäklpsllvytyys (toteutus kuten aiemmin toteutettu tilassa 5058 "Luovimo"). Katselmoitava seinäkohtaisesti paikan päällä!
17. Museovlrastron suojeleman huoneen ääneneristävyyttä parannetaan. Äänieristetään läpivientejä, ei muutoksia näkyviin rakenteisiin.
18. Kirjaston asiakaspalvelutiskin polstuu, tilalle työplste, jossa tietokone josta pääsee kirjaston järjestelmään (EH) (sähkö/data olevasta sähkötoipasta SU). Kirjojen lainaus ja palautusplsteen ylle uusi sllustusvalaisln
19. Aulan A ja C valaistusta parannetaan (SU), uusi tekstiilimatto-alue
20. Nykyinen esteetön wc, siivovskomeron tavarat siirretään pois
21. monttolmtila, puolapulden kiinnitys selnään (selnään vahvistus)
22. Verhoakskot, kopttilassa 5031 akustolva verhot tilojen 5066A ja 5004 verhot ja kiskot ks. kohta 3 ja 10

	toimistotilat		neuvottelu		taukotila / kohtaamisplste
	wc-tilat		pukutila		kirjasto
	varasto, sk tmv.		ATK		kopionti

Vuokrasopimuksen liitteeksi 18.10.2017
 Ympyrätalo,
 Siltasaarekatu 18-20, 00530 Helsinki
 Kaupunginkanslia, pohjapiirustus 5.krs.
 10401-0130-0010
 MK 1:300 (A3)

