



13.12.2018

Asia/8

§ 171

Raitiotieurakiskojen ja metroradan kiskojen hiontatyö

HEL 2018-012068 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään raitiotieurakiskojen hiontatyöstä 398.610 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen LASA Schienteknik GmbH:n kanssa sekä tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia siten, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisävero on enintään 39.860 euroa (n. 10 % urakan kokonaishinnasta).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään metroradan kiskojen hiontatyöstä 554.400 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Schweerbau GmbH:n kanssa sekä tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia siten, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisävero on enintään 55.440 euroa (n. 10 % urakan kokonaishinnasta).

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 35H18, jossa vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 % .

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393
jari.hartikainen(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601
sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Sopimussihteeri	Liite 1



Yksikön johtaja	Liite 1
Tekninen asiantuntija	Liite 1
Ratamestari	Liite 1
Hankinta-asiantuntija	Liite 1
Tarjoajat	Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
	Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti avoimena menettelynä tarjouskilpailun (35H18, 17.9.2018) raitiotieurakiskojen hiontatyöstä sekä metroradan kiskojen hiontatyöstä vuoden 2019 aikana. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo allitti erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 § mukaisen urakoiden kynnysarvon.

Hankinta jaettiin kahteen osaan:

- Osa 1. Raitiotieurakiskojen hiontatyö
- Osa 2. Metroradan kiskojen hiontatyö

Tarjoajat saivat tarjota joko molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen. Halutessaan molemmat osakokonaisuudet tarjoajat saivat antaa tarjotuille metrihinnoille alennusprosentin, joka otettiin huomioon tarjousten vertailussa vertailuhintaa alentavasti.

Tarjousten määräaika oli 15.10.2018 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi (5) yritystä.

- GOLDSCHMIDT-THERMIT RAILSERVICE
- JJ-Projekt OÜ
- LASA Schienentechnik GmbH
- Schweerbau GmbH
- Speno International SA

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyynn-



13.12.2018

Asia/8

nössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetty selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen ratkaisuperusteena halvinta kokonaishintaa. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen raitiotieurakiskojen hiontatyön osakokonaisuuteen antoi LASA Schienentechnik GmbH. Hinnaltaan edullisimman tarjouksen metroradan kiskojen hiontatyön osakokonaisuuteen antoi Schweerbau GmbH. Tarjousten vertailu on päätöksen liitteenä.

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393
jari.hartikainen(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601
sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Tekninen asiantuntija
Ratamestari
Hankinta-asiantuntija
Tarjoajat

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1