

VARHAISKASVATUKSEN TUKIPALVELUIDEN KILPAILUTUS

15.3.2023

Nykyinen kilpailutusalue (1)
Laajennus suunnitelma (uusi)

KPL	TOIMIPISTE	KÄYNTIOSOITE	TILAPAIKAT	PALVELUNTUOTTAJA	VOIMASSA OLEVA SOPIMUSKAUSI + OPTIOT	MUUTA HUOMIOITAVAA
1	Pk Haltia	Lukupolku 2, Hki 68	68	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Perhonen	Jokiniementie 34, Hki 64	150	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Uudishanke valmis 4/2024
1	Ryhmä Pikku Perhonen	Hirsipadontie 5, Hki 64	30	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Pikkusuo	Pikkusuonkuja 3, Hki 67	82	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	<i>Suosaarentalo</i>	Pikkusuonkuja 5, Hki 67	82	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Valkea	Tuohimäentie 107, Hki 67	94	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	<i>Rppk Kipinä</i>	Tuohimäentie 107, Hki 67	8	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Kaarelanraitti ja koulu (uudiskohde)	Kaarelanraitti 1, Hki 43	210	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Uudishanke valmistuu 6/2023. Hakuninmaa ja Vuorilinna yhdistyy uuteen taloon.
1	Pk Kannelmäki	Kanneltie 1, Hki 42	113	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Lassi	Vaakakuja 3, Hki 44	119	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Karhi	Äestäjäntie 17, Hki 39	104	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Mestari	Kornetintie 5, Hki 38	160	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	<i>ryhmä Kisällit</i>	Takomotie 13, Hki 38	26	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	<i>ryhmä Suutarit</i>	Viinentie 6, Hki 37	56	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Tuuli ja Ip Viiri (uudiskohde)	Jasmiinikuja 3, Hki 30	196	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Uudisrakennus valmistuu 6/2025.
1	Pk Kaunokki	Tuohipolku 10, Hki 41	74	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 1 yhteydessä
1	Pk Purje	Tilkankatu 19, Hki 30	79	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 1 yhteydessä
1	Pk Pelimanni (uudiskohde)	Purpuripolku 1, Hki 42	210	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	Uudisrakennus valmistuu 5/2024.
1	Pk Kannel	Kannelpolku 5, Hki 42	88	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Pajamäki	Poutamäentie 18, Hki 36	87	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Taneli	Konalantie 16, Hki 37	85	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Kolkka	Kolkkapojantie 10, Hki 37	105	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Majava	Maapadontie 1, Hki 64	52	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Dh Sockenstugan	Konalantie 13 A, Hki 37	36	Palmia	1.8.2022-31.7.2025	
1	Pk Niitty	Laurinmäenpolku 4, Hki 44	67	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Lp Laurinniitty	Laurinniityntie 14, Hki 44		Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Rppk Pirtti	Punnuspolku 2, Hki 44	8	Palvelukeskus/Palmia	Toistaiseksi	
1	<i>Rppk Päiväkumpu</i>	Hirsipadontie 2 D, Hki 64	8	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Veräjämäki	Jokiniementie 3, Hki 65	98	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Kytöniitty	Kytöniityntie 2, Hki 67	83	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Miilu	Paloheinäntie 5, Hki 67	42	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Dh Malmgård	Luutnantintie 10, Hki 41	46	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Lasten Kartano	Piiapolku 3-5, Hki 41	226	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Vanhainen (uudiskohde)	Soittajantie 10, Hki 42	224	Palvelukeskus	Toistaiseksi	Uudisrakennus valmistuu 1/2024.
1	Pk Metsätähti	Kartanonmetsäntie 13, Hki 41	61	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Timotei	Puustellinpolku 13, Hki 41	85	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	Pk Honkasuo (uudiskohde)	Perhosenkierto 5, Hki 39	150	Palvelukeskus	Toistaiseksi	Uudisrakennus valmistuu 6/2023
37			3412			

VARHAISKASVATUKSEN TUKIPALVELUIDEN KILPAILUTUS

15.3.2023

Nykyinen kilpailutusalue (2)
Laajennus suunnitelma (uusi)

KPL	TOIMIPISTE	KÄYNTIOSOITE	TILAPAIKAT	PALVELUNTUOTTAJA	VOIMASSA OLEVA SOPIMUSKAUSI+ OPTIOT	MUUTA HUOMIOITAVAA
1	Pk Nurkka	Nurkkatie 2, Hki 76	152	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 2 yhteydessä
1	Pk Kotinummi	Kotinummentie 1, Hki 70	58	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 2 yhteydessä
1	<i>Ip Kotinummi</i>	Uudenpellonkuja 5, Hki 70		Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 2 yhteydessä
1	Pk Viskuri	Viskurikuja 2, Hki 70	72	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Tapanila	Kuoppatie 43, Hki 73	102	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Poutapilvi	Tullivuorentie 6, Hki 70	115	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	<i>Rpph Omppu-Karpalo</i>	Siemenkuja 4, Hki 70	20	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Pikkuprinssi, iltahoito	Maatullinkuja 12, Hki 75	102	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Minttu	Palovartijantie 19, Hki 75	125	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Jäkälä	Jäkälätie 11, Hki 73	240	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	Uudiskohde valmistuu 6/2025
1	Pk Saniaisen	Saniaiskuja 1, Hki 73	86	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	<i>Rpph Pikkulintu</i>	Tasankotie 22 A 1, Hki 73	8	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Impivaara	Sompiontori 3, Hki 73	88	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Kumina	Pikkaraistie 7, Hki 75	67	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Neilikka	Palokuja 4 2.krs , Hki 75	50	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Satulinna ja Ip Tapuli	Kimnaasipolku 5, Hki 75	105	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Vihtori	Mehiläistie 6-8, Hki 75	105	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Klaara	Mehiläistie 6-8, Hki 75	80	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Aurinkometsä	Tenavatie 2, Hki 76	52	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Savotta	Puunkaatajantie 16, Hki 76	91	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	<i>Rpph Sirkka</i>	Puistolantori 1, Hki 76	8	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	<i>Rpph Pikku-Heikki</i>	Tukkitie 18 A, Hki 76	8	Compass Group	1.1.2023-31.12.2025	
1	Pk Asteri	Asteritie 12, Hki 72	84	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
1	<i>Rpph Kartano</i>	Asteritie 12, Hki 72	8	Palvelukeskus/ RTK (kori 2)	Toistaiseksi	
1	Dh Barnabo	Asteritie 7, Hki 72	44	Palvelukeskus	Toistaiseksi	
25			1870			

VARHAISKASVATUKSEN TUKIPALVELUIDEN KILPAILUTUS

15.3.2023

Nykyinen kilpailutusalue (3)
Laajennus suunnitelma (uusi)

KPL	TOIMIPISTE	KÄYNTIOSOITE	TILAPAikka muutokset	PUHTAUSPALVELUN TUOTTAJA	RUOKAPALVELUN TUOTTAJA	SOPIMUSKAUSI+OPTI OT	UUSI SOPIMUSKAUSI ALKAA	MUUTA HUOMIOITAVAA
1	Pk Vikkeri	Harjannetie 8, Hki 71	105	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Louhikko	Kiillette 6, Hki 71	131	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Satakieli	Von Daehnin katu 19, Hki 79	107	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Ruuti	Kontulankaari 22, Hki 94	95	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	<i>Pk Ruuti erillisryhmä</i>	Linnoittajantie 1, Hki 94	24	Compass Group	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Kivilinna	Linnoituskenttie 8, Hki 94	87	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Nalli	Nallitie 3, Hki 94	64	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Saana	Saanaturintie 4, Hki 97	121	Palvelukeskus	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	
1	Pk Leskenlehti	Leskirouva Freytagin kuja 9, Hki 79	68	Palmia	Compass Group	1.1.2020-31.12.2022	1.8.2025	Vain ruokapalvelut, siivous kilpailutetaan kori 3 yhteydessä
1	Pk Sakarinmäki	Knutersintie 924, Hki 89	136	Palvelukeskus	Compass Group	1.8.2020-31.7.2023	1.8.2025	
1	Dh Landbo	Knutersintie 924, Hki 89	21	Compass Group	Compass Group	1.8.2020-31.7.2023	1.8.2025	
1	Pk Ilomäki ja Ip Kiiltotähti	Ilomäentie 8, Hki 84	100	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Laivakello	Suolakivenkatu 14, Hki 81	52	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Siilitie	Hillierikuja 1, Hki 80	142	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	<i>ryhmä Ilves</i>	Hillierikuja 1, Hki 80	24	Palmia (kori 4)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Herukka	Kaupparkartanonkatu 13, Hki 93	65	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Hippaheikki	Hiekkalaiturintie 5 A, Hki 98	56	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Myrskyluoto	Leikosaarenkuja 6, Hki 98	70	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Keula	Keulatie 4, Hki 98	109	Palvelukeskus/Palmia (kori4)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Vankkuri	Rastilanpolku 1, Hki 98	59	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Vaapukka	Sinivuokonpolku 9, Hki 93	240	Palvelukeskus/RTK (kori 4)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Kukanniitty-Dh Blomängen	Kukanniityntie 19, Hki 95	190	L&T (kori 3)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Puotila	Rusthollarinkuja 5, Hki 91	97	Palvelukeskus	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	<i>ryhmä Pikku-puoti</i>	Rusthollarinkuja 8A, Hki 91	21	Palmia (kori 4)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	<i>ryhmä Puotinkulma</i>	Kajaaninlinnantie 10, Hki 91	21	Palmia (kori 4)	Palmia	1.1.2021-31.12.2023	1.8.2025	
1	Pk Neulananen	Neulapadontie 6, Hki 92	282	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Kajuutta	Kalkkihiekankuja 4, Hki 98	50	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Puotinharju, vuorohoito	Olavinnantie 1b , Hki 90	84	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Merituuli	Suolakivenkuja 6, Hki 81	97	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Satama	Sisselenkuja 3, Hki 81	149	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Herttoniemi	Susitie 2, Hki 80	98	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Tunturi	Korvatunturintie 7, Hki 97	150	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	Uudisrakennuksen arvioitu valmistuminen 6/2024
1	Pk Portti	Lohkarekuja 3 , Hki 94	41	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Auringonkukka, Iltahoito	Kevätkatu 6, Hki 79	96	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	<i>Rpph Riihi</i>	Koetilankuja 2 I 60, Hki 79	8	Palmia (kori3)	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	<i>Rpph Kultahippu</i>	Maakaarenkuja 3 G 127, Hki 79	8	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	<i>Rpph Taimi</i>	Tilanhoitajankaari 8 A 1, Hki 79	8	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Tähkä	Tilanhoitajankaari 28, Hki 79	35	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi	1.8.2025	
1	Pk Myllymätsä	Yläkivenrinne 6, Hki 92	36	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	<i>Rppk Nekku</i>	Yläkivenrinne 6, Hki 92	8	ISS (kori 3)	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Leipuri	Orpaanporras 14, Hki 92	85	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Myllytonttu	Mustapuronpolku 4, Hki 90	308	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		Uudishanke Lpk ja Ip Rusettipuisto, korvaa päiväkodin Myllytontun. Arvioitu valmistuminen 6/2026
1	Pk Myllytupa	Myllärintie 2, Hki 92	41	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Myllynratas	Tuulimyllyntie 5a, Hki 92	95	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Tuulimylly	Kiviparintie 9, Hki 92	42	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	<i>Rppk Pikku-Mylly</i>	Kurkisuontie 2-6, Hki 94	8	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Puro	Lallukankuja 5 A, Hki 92	48	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Mustikka	Tupasvillanpolku 10, Hki 93	57	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Viikinki	Viikingintie 15, Hki 95	93	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	<i>ryhmä Keltanot</i>	Vanhanlinnantie 12, Hki 90	28	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	<i>Rppk Mesimarja</i>	Klaavuntie 1, Hki 91	8	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Pk Vartiokylä	Arhotie 17a, Hki 90	105	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
1	Dh Pilten	Umpiaidanpolku 6, Hki 84	66	Palvelukeskus	Palvelukeskus	Toistaiseksi		
53			4339					