

	Yhteensä	
Suunnittelut, lähtökohtatiedot	3000	3000
Muotitus:		
3D-mallinnos/viipalointivektorit	3000	
Styroksit, materiaalit	6000	
Styroksityöt ja muotitus tilat 3 kk	25000	
kuljetukset	6000	
	2000	42000
Tuennat, raudoitukset		
sisäkehikko	30000	
- asennukset, kuljetukset	5000	
muut raudoitukset, kiinnitykset, nostoelimet	10000	
RST-allas asennettuna	17 800	62 800
Valut	40 000	40000
kuljetus / asennus / nostot / työmaalogistiikka Pasila	40000	
viimeistelyt / saumaukset/värjäykset	15000	
telineet, huputus	10000	65 000
Muut: ennakoimattomat kulut johtuen työn ja asennuspaikan vaativuudesta	20000	20000
Kulut yhteensä	232800	232800
Betonipallas Oy / urakointi		60000
Kaikki yhteensä		292800