



08.03.2017

Toimitusjohtaja

41 § Putkitöiden puitejärjestely, option käyttö 1.4.2017 - 31.3.2018

HEL 2014-010811 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että putkitöiden puitesopimusta jatketaan ajalle 1.4.2017 – 31.3.2018 seuraavien kahdeksan (8) urakoitsijan kanssa:

PGP-Putki Oy, Sanerkas Oy, Pakilan Putki Oy, Herttoniemen LVI-Huolto Oy, KRS-Putki Oy, Uudenmaan iv-huolto Oy, Bravida Finland Oy, LVI-neluset Oy.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus pyysivät hankintarenkaana tarjousta rakennusten putkitöistä. Molemmat virastot tekevät omat hankintapäätökset asiasta.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on kilpailuttanut 26.9.2014 päivällä hankintailmoituksella putkitöiden hankintaa koskevan sopimuksen 31.3.2017 päättyvälle kaudelle. Teknisen palvelun lautakunnan päätöksen 19.3.2015 § 76 perusteella on puitesopimukset tehty PGP-Putki Oy:n, Sanerkas Oy:n, Pakilan Putki Oy:n, JN-Putki Oy:n, Herttoniemen LVI-Huolto Oy:n, KRS-Putki Oy:n, FC Renska Oy:n, Uudenmaan iv-huolto Oy:n, Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n ja LVI-neluset Oy:n kanssa.

Putkitöiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on sovittu, että hankintaan sisältyy myös mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin myös optiokaudet. Teknisen palvelun lautakunta valtuutti puitesopimushankintaa koskevassa hankintapäätöksessä toimitusjohtajan tekemään päätöksen optioiden käyttämisestä vuosi kerrallaan.

JN-Putki Oy on asetettu konkurssiin 22.7.2016.

FC Renska Oy:llä on järjestämätöntä verovelkaa yli 10 000 €, joten optiota ei oteta käyttöön.

Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n puitesopimus on siirretty 20.6.2016 Bravida Finland Oy:lle yritys kaupan yhteydessä.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suora hankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa teh-



08.03.2017

Toimitusjohtaja

tävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Putkitöiden puitesopimukset täyttävät hankintalain 41 §:n mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset. Hankintayksiköllä on siten oikeus jatkaa puitesopimuksia PGP-Putki Oy:n, Sanerkas Oy:n, Pakilan Putki Oy:n, Herttoniemen LVI-Huolto Oy:n, KRS-Putki Oy:n, Uudenmaan iv-huolto Oy:n, Bravida Finland Oy:n ja LVI-nelokset Oy:n kanssa ajalle 1.4.2017 – 31.3.2018.

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Suojala, laatupäällikkö, puhelin: +358931070073
kari.suojala(a)hel.fi

Liitteet

1 Putkitöiden puitejärjestely 1.4.2015 - 31.3.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1



08.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 41 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.03.2017

Toimitusjohtaja

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.03.2017.