

Liite 1 Puitesopimukseen Tanssin talon toteuttamisesta ja rahoittamisesta

1. Sopijapuolet

- 1.1. Helsingin kaupunki
- 1.2. Kiinteistö Oy Kaapelitalo
- 1.3. Jane ja Aatos Erkon säätiö
- 1.4. Tanssin talo ry
- 1.5. Tanssin talo säätiö sr

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimusliitteellä sovitaan Tanssin talon toteuttamisesta ja rahoittamisesta tehdyn sopimuksen siirtymisestä Tanssin talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle.

3. Sopimuksen siirtyminen

Tanssin talo ry:n toiminta on siirretty 21.4.2023 perustettuun Tanssin talo säätiö sr -nimiseen säätiöön. Sopijapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen siirtämisen Tanssin talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle siten, että Tanssin talo säätiö sr ottaa tämän liitteen allekirjoitusten päiväyksestä alkaen vastuulleen kaikki yhdistyksen nimiin puitesopimuksissa kirjatut oikeudet ja velvoitteet.

4. Määräys koskien Tanssin talo - nimen käyttöoikeutta

Sopijapuolet sopivat lisäksi, että mikäli puitesopimuksen kohtiin 4.1.4. ja 6.6.2. kirjatun mukaisesti Tanssin talo säätiö sr ei enää hallinnoisi Tanssin talo -tilakokonaisuutta, Tanssin talo säätiö sr sitoutuu poistamaan nimestään viitteet Tanssin taloon.

5. Allekirjoitukset



[Valitse pvm.]

[ASIAKIRJAN NIMI]

[Numero]

Helsingissä, xx.xx.2023

Helsingin kaupunki

Sami Sarvilinna

Kansliapäällikkö

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Hanna-Mari Peltomäki

Asiamies

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kai Huotari

Toimitusjohtaja

Tanssin talo ry

Niki Matheson

Toimitusjohtaja

Tanssin talo säätiö sr

Tuuli Kousa

hallituksen puheenjohtaja