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We Land tonttihintaan tehtävät vähennykset, luonnos

Aihealue Kustannukset [€*] Lähde
Infrasiirrot 1 306 020 € Sitowise laskelma 17.3.2020,

johon päivitetty kiinteät
yleiskustannukset 11.5.2020

Spondan VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin siirto 509 381 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Raitiolinjaliikenteen purku 78 804 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Patoamaiskorkeus +3 m, lisäkustannukset
luontevampaan korkeuteen verrattuna

328 152 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Rumbaviestoksen siirto, väliaikainen varastointi ja
uudelleen pystytys.

716 760 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Hissien sijoittaminen ja lisähissiaula yleiseen
käyttöön.

281 662 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

YHTEENSÄ 3 220 779 €

PIMA maat puitesopimusperusteisesti, ei liity
tonttihintaan tehtäviin vähennyksiin

*Kaikki summat alv 0%
Kaikki summat perustuvat laskennallisiin arvoihin
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